



Председателю правления

СНТ «Рассвет»

Курицыной И.А.

Индивидуальный предприниматель  
Малков Алексей Алексеевич

ИНН 031702957105  
ОГРНИП 321527500024142

603014, г. Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы, д.28, кв.13.  
Тел.: 410-14-10

**Уважаемая Ирина Александровна!**

Рассмотрев Ваше техническое задание на вынос узлов учета электроэнергии потребителей СНТ на опоры ВЛ, находящегося по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д. Зименки, СНТ «Рассвет» сообщаем что, выполнение работ по выносу узлов учета электроэнергии потребителей СНТ на опоры ВЛ является возможным.

Необходимое оборудование, инструмент, средства индивидуальной защиты имеются. Персонал, способный выполнить работы данного уровня, имеет соответствующие группы по электробезопасности, допуски и разрешения.

**Стоимость работ для одного потребителя на 5кВт однофазного подключения:**

При подключении на опоре одного потребителя:

1. Стоимость материала на 30.06.2021г. – 3000 рублей;
2. Стоимость монтажных работ – 2300 рублей.

При подключении на опоре двух потребителей:

1. Стоимость материала на 30.06.2021г. – 2200 рублей;
2. Стоимость монтажных работ – 2300 рублей.

При подключении на опоре трех потребителей:

1. Стоимость материала на 30.06.2021г. – 1900 рублей;
2. Стоимость монтажных работ – 2300 рублей.

При подключении на опоре четырех потребителей:

1. Стоимость материала на 30.06.2021г. – 1800 рублей;
2. Стоимость монтажных работ – 2300 рублей.

Стоимость монтажных работ и материала дана из расчета выполнения работ по наиболее затратному варианту: провод прокладывается в гофрированной трубе, выполняется заземление металлического шкафа, присоединение проводов осуществляется при помощи зажимов.

Возможно рассмотрение минимизации затрат в зависимости от выбранной системы монтажа.

Закупка и доставка материала возможна как силами и за счет Заказчика, так и силами Исполнителя за счет Заказчика.

Стоимость монтажных работ приведена с учетом налоговых вычетов ИП (6%) и остается неизменной до 01.11.2021г.

По согласованию с Заказчиком возможно поэтапное или частичное выполнение работ.

**Индивидуальный предприниматель**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'А.А. Малков', is written over a horizontal line.

**Малков А.А.**